

あづまね温泉保養施設ききょう荘高効率給湯設備整備設計・施工業務公募型プロポーザル

質問・回答書

No	質問内容	回答
1	履行期間が令和 6 年 3 月 22 日（金）までとなっているが、機器設備類の納期遅れや想定外の積雪・天候不良などによる工期遅れで、期間内に履行できなくなった場合は延長又はそれに準じた措置が適用されるのか？	想定外の事態により納期遅れや天候不良等による工期遅れ等が発生する可能性はないとは言い切れないため、そのような事態が発生した場合は予算の繰り越しを行うなどして、引き続き次年度に業務を遂行できるよう体制を整えたいと考えている。