

入札結果等

入札者名	別紙 入札比較表（写）のとおり
入札金額	
落札者名	紫波建設株式会社
落札金額	21,500,000円（税抜）

契約内容

工 事 名	準用河川平栗川ほか浚渫工事	
施 工 場 所	紫波町佐比内字舘前地内ほか	
種 別	一般土木	
工 事 概 要		
契 約 日	令和 7年 2月 13日	
工 期	自 令和 7年 2月 14日 至 令和 7年 3月 31日	
契約の相手方	住 所 岩手県紫波郡紫波町高水寺字土手239番地 名 称 紫波建設株式会社 代 表 者 代表取締役 高 橋 佑 治	
契 約 金 額	23,650,000円（税込）	
設 計 額	24,404,600円（税込）	22,186,000円（税抜）
予 定 価 格	24,404,600円（税込）	22,186,000円（税抜）
最低制限価格	21,670,000円（税込）	19,700,000円（税抜）

入札比較表

令和 7 年 2 月 6 日 執行

件 名 準用河川平栗川ほか浚渫工事

施行場所 紫波町佐比内字館前地内ほか

入札参加者	第1回目	第2回目	第3回目	備 考
株式会社アプローチ	21,900,000			落札
紫波建設株式会社	21,500,000			
株式会社トミオカ	22,300,000			
株式会社共同工建	22,300,000			
株式会社小松組	22,500,000			
有限会社なかざくら	辞退			
有限会社笹原組	22,800,000			
有限会社照井工務店	22,000,000			
株式会社遠山産業	22,500,000			
有限会社山清建設	辞退			

指名理由

紫波町工事請負業者指名基準により選定。

入札結果等

入札者名	別紙 入札比較表（写）のとおり
入札金額	
落札者名	有限会社照井工務店
落札金額	4,000,000 円（税抜）

契約内容

工 事 名	普通河川戸沢川浚渫工事	
施 工 場 所	紫波町小屋敷字新在家地内ほか	
種 別	一般土木	
工 事 概 要		
契 約 日	令和 7 年 2 月 13 日	
工 期	自 令和 7 年 2 月 14 日 至 令和 7 年 3 月 31 日	
契約の相手方	住 所 岩手県紫波郡紫波町上平沢字西在家 1 9 4 番地 2 名 称 有限会社照井工務店 代 表 者 代表取締役 照 井 昭 一	
契 約 金 額	4,400,000 円（税込）	
設 計 額	4,931,300 円（税込）	4,483,000 円（税抜）
予 定 価 格	4,931,300 円（税込）	4,483,000 円（税抜）
最低制限価格	4,290,000 円（税込）	3,900,000 円（税抜）

入札比較表

令和 7 年 2 月 6 日 執行

件 名 普通河川戸沢川浚渫工事

施行場所 紫波町小屋敷字新在家地内ほか

入札参加者	第1回目	第2回目	第3回目	備 考
有限会社なかざくら	辞退			落札
有限会社笹原組	3, 520, 000	辞退		
有限会社照井工務店	3, 470, 000	3, 700, 000	4, 000, 000	
株式会社遠山産業	3, 500, 000	辞退		
有限会社山清建設	辞退			

指名理由

紫波町工事請負業者指名基準により選定。

入札結果等

入札者名	別紙 入札比較表（写）のとおり
入札金額	
落札者名	株式会社遠山産業
落札金額	10,300,000円（税抜）

契約内容

工 事 名	町道堀米上久保線上黒沢川橋橋梁補修工事	
施 工 場 所	紫波町片寄字上久保地内	
種 別	一般土木	
工 事 概 要		
契 約 日	令和 7年 2月 13日	
工 期	自 令和 7年 2月 14日 至 令和 7年 3月 28日	
契約の相手方	住 所 岩手県紫波郡紫波町遠山字中松原73番地1 名 称 株式会社遠山産業 代 表 者 代表取締役 高 橋 一 也	
契 約 金 額	11,330,000円（税込）	
設 計 額	12,065,900円（税込）	10,969,000円（税抜）
予 定 価 格	12,065,900円（税込）	10,969,000円（税抜）
最低制限価格	10,560,000円（税込）	9,600,000円（税抜）

入 札 比 較 表

令和 7 年 2 月 6 日 執行

件 名 町道堀米上久保線上黒沢川橋橋梁補修工事

施 行 場 所 紫波町片寄字上久保地内

入札参加者	第1回目	第2回目	第3回目	備 考
有限会社なかざくら	辞退			落札
有限会社笹原組	10,650,000			
有限会社照井工務店	10,750,000			
株式会社遠山産業	10,300,000			
有限会社山清建設	辞退			

指名理由

紫波町工事請負業者指名基準により選定。

入札結果等

入札者名	別紙 入札比較表（写）のとおり
入札金額	
落札者名	株式会社遠山産業
落札金額	2,900,000 円（税抜）

契約内容

工 事 名	町道郡山駅牡丹野線側溝整備工事	
施 工 場 所	紫波町桜町字大坪地内	
種 別	一般土木	
工 事 概 要	雨水排水対策に係る側溝整備工事 施工延長 38m	
契 約 日	令和 7 年 2 月 13 日	
工 期	自 令和 7 年 2 月 14 日 至 令和 7 年 3 月 28 日	
契約の相手方	住 所 岩手県紫波郡紫波町遠山字中松原 7 3 番地 1 名 称 株式会社遠山産業 代 表 者 代表取締役 高 橋 一 也	
契 約 金 額	3,190,000 円（税込）	
設 計 額	3,322,000 円（税込）	3,020,000 円（税抜）
予 定 価 格	3,322,000 円（税込）	3,020,000 円（税抜）
最低制限価格	2,860,000 円（税込）	2,600,000 円（税抜）

入札比較表

令和 7 年 2 月 6 日 執行

件 名 町道郡山駅牡丹野線側溝整備工事

施行場所 紫波町桜町字大坪地内

入札参加者	第1回目	第2回目	第3回目	備 考
有限会社なかざくら	辞退			落札
有限会社笹原組	3,350,000	辞退		
有限会社照井工務店	3,370,000	辞退		
株式会社遠山産業	3,300,000	3,050,000	2,900,000	
有限会社山清建設	辞退			

指名理由

紫波町工事請負業者指名基準により選定。

入札結果等

入札者名	別紙 入札比較表（写）のとおり
入札金額	
落札者名	協積産業株式会社
落札金額	3,450,000円（税抜）

契約内容

工 事 名	令和6年度交通安全施設整備その2工事	
施 工 場 所	紫波郡紫波町内	
種 別	道路改良	
工 事 概 要	施工延長 2,070m 区画線工 5,124m 仮設工 1式	
契 約 日	令和 7年 2月 27日	
工 期	自 令和 7年 2月 28日 至 令和 7年 3月 31日	
契約の相手方	住 所 岩手県盛岡市月が丘三丁目46番32号 名 称 協積産業株式会社 代表者 代表取締役 長 瀬 路 貴	
契 約 金 額	3,795,000円（税込）	
設 計 額	4,031,500円（税込）	3,665,000円（税抜）
予 定 価 格	4,031,500円（税込）	3,665,000円（税抜）
最低制限価格	3,552,000円（税込）	3,200,000円（税抜）

入 札 比 較 表

令和 7 年 2 月 20 日 執行

件 名 令和6年度交通安全施設整備その2工事

施行場所 紫波郡紫波町内

入札参加者	第1回目	第2回目	第3回目	備 考
株式会社三伸鋼機	3,520,000			落札
岩手道路開発株式会社	3,560,000			
株式会社イクスル	3,580,000			
協積産業株式会社	3,450,000			
株式会社東北工商	3,500,000			

指名理由

紫波町工事請負業者指名基準により選定。

入札結果等

入札者名	別紙 入札比較表（写）のとおり
入札金額	
落札者名	昱機電株式会社向洋電機盛岡事業所
落札金額	18,200,000 円（税抜）

契約内容

工 事 名	下川原ポンプ場高圧受電計装設備更新工事	
施 工 場 所	紫波郡紫波町桜町字下川原地内	
種 別	電気設備	
工 事 概 要	高圧受電設備内の機器類の更新工事	
契 約 日	令和 7 年 2 月 26 日	
工 期	自 令和 7 年 2 月 27 日 至 令和 7 年 3 月 31 日	
契約の相手方	住 所 岩手県盛岡市中央通三丁目 7 番 1 号 名 称 昱機電株式会社向洋電機盛岡事業所 代表者 所長 高 橋 久 二	
契 約 金 額	20,020,000 円（税込）	
設 計 額	20,363,200 円（税込）	18,512,000 円（税抜）
予 定 価 格	20,363,200 円（税込）	18,512,000 円（税抜）
最低制限価格	15,290,000 円（税込）	13,900,000 円（税抜）

入 札 比 較 表

令和 7 年 2 月 20 日 執行

件 名 下川原ポンプ場高圧受電計装設備更新工事

施 行 場 所 紫波郡紫波町桜町字下川原地内

入札参加者	第1回目	第2回目	第3回目	備 考
昱機電株式会社向洋電機事業所	18,200,000			落札
株式会社みちのくクボタ	辞退			
平野機工株式会社	20,160,000			
株式会社富士電業社	19,980,000			
美和電気工業株式会社北東北支店	26,700,000			

指名理由

紫波町工事請負業者指名基準により選定。